



REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VELIKA
Općinski načelnik

KLASA: 022-05/21-02/1

URBROJ: 2177/08-02-21-4

Velika, 6. svibanj 2021. godine

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi (NN broj 120/16) i članka 48. Statuta Općine Velika – pročišćeni tekst („Službeno glasilo Općine Velika“, broj 1/21), zamjenik općinskog načelnika koji obnaša dužnost općinskog načelnika donosi sljedeće

I. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE **roba, radova i usluga za 2021. godinu**

Članak 1.

Za 2021. godinu, sukladno financijskom planu Proračuna Općine Velika za 2021. godinu („Službeno glasilo Općine Velika“ br. 07/20) utvrđuje se sljedeći Plan nabave:

Članak 2.

Tijekom 2021. godine provest će se nabava sljedećih roba, radova i usluga:

Rbr	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Brojčana oznaka predmeta nabave iz CPV-a	Procijenjena vrijednost nabave (u kunama)	Vrsta postupka (uključujući jednostavne nabave)	Posebni režim nabave	Predmet podijeljen na grupe	Sklapa se Ugovor/okvirni sporazum	Ugovor/okvirni sporazum se financira iz fondova EU	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Vrijedi od	Vrijedi do	Napomena	Status promjene
1	1	Održavanje zelenih površina	77310000-6	80.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor		II. kvartal	2 godine	07.01.2021			
2	2	Usluga održavanja groblja	98371111-5	80.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor		II. kvartal	2 godine	07.01.2021			
3	3	Sanacija divljih odlagališta otpada	45222110-3	24.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor		III. kvartal	6 mjeseci	07.01.2021			
4	4	Asfaltiranje odvojnica u naselju Antunovac	45233222-1	80.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor		III. kvartal	3 mjeseca	07.01.2021			
5	5	Usluga izrade projektne dokumentacije za izgradnju nogostupa u Biškupcima	98390000-3	40.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor		II. kvartal	3 mjeseca	07.01.2021			
6	6	Postavljanje LED rasvjete	34993000-4	120.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor		III. kvartal	3 mjeseca	07.01.2021			
7	7	Uređenje kapelice na groblju u Stražemanu	45215400-1	80.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor		II. kvartal	3 mjeseca	07.01.2021			
8	8	Uređenje staza na groblju sv. Marka u Velikoj	44113620-7	96.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor		III. kvartal	2 mjeseca	07.01.2021			
9	9	Asfaltiranje ulice Vladimira Nazora u Trenkovu	45233222-1	80.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor		III. kvartal	2 mjeseca	07.01.2021			
10	10	Uređenje dječjih igrališta	45112723-9	80.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica		I. kvartal	6 mjeseci	07.01.2021			
11	11	Rekonstrukcija športsko rekreacijskog centra Općine Velika (atletski stadion)	45212224-2	7.909.756,14	Otvoreni postupak		NE	Okvirni sporazum		I. kvartal	4 godine	07.01.2021			
12	12	Uređenje stadiona u Trenkovu	45212224-2	915.779,40	Otvoreni postupak		NE	Okvirni sporazum		I. kvartal	2 godine	07.01.2021			
13	13	Modernizacija doma u Tornju	45000000-7	80.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor		III. kvartal	3 mjeseca	07.01.2021			
14	14	Uređenje doma u Antunovcu	45000000-7	40.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor		III. kvartal	3 mjeseca	07.01.2021			
15	15	Uređenje sjenice u Trnovcu	45213241-4	40.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor		II. kvartal	2 mjeseca	07.01.2021			
16	16	Izgradnja sportsko rekreacijskog parka - poligon Zip line	45212172-2	40.000,00	Postupak jednostavne nabave			Ugovor		III. kvartal	3 mjeseca	07.01.2021			
17	17	Modernizacija autobusnih stajališta	44212321-5	24.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica		II. kvartal	3 mjeseca	07.01.2021			
18	18	Uređenje Slavonske kuće u Velikoj	45000000-7	40.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor		III. kvartal	3 mjeseca	07.01.2021			

19	19	Uređenje trga sv. Augustina u Velikoj	45000000-7	40.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor		III. kvartal	3 mjeseca	07.01.2021		
20	20	Uređenje poučne staze - Georoad	45233160-8	40.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor		III. kvartal	3 mjeseca	07.01.2021		
21	21	Uređenje poučno edukativne staze prema Starom gradu	45233160-8	40.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor		III. kvartal	3 mjeseca	07.01.2021		
22	22	Uređenje trga Ante Starčevića u Trenkovu	45000000-7	80.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor		III. kvartal	3 mjeseca	07.01.2021		
23	23	Ulaganje u Poduzetničku zonu Velika	45213100-4	160.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor		I. kvartal	3 mjeseca	07.01.2021		
24	24	Uređenje zgrade Općine	45000000-7	80.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor		II. kvartal	3 mjeseca	07.01.2021		
25	25	Izgradnja parkirališta	45223300-9	120.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor		III. kvartal	3 mjeseca	07.01.2021		
26	26	Asfaltiranje ulica i odvojaka	45233222-1	160.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor		II. kvartal	3 mjeseca	07.01.2021		
27	27	Izgradnja objekta turističke poslovnice u Velikoj	45000000-7	360.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor		I. kvartal	3 mjeseca	07.01.2021		
28	28	Usluga deratizacije i dezinfekcije	90923000-3	104.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor		II. kvartal	3 mjeseca	07.01.2021		
29	29	Opskrba električnom energijom	09310000-5	500.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor		IV. kvartal	4 godine	07.01.2021		
30	30	Usluga dizajniranja i radova vrtova za Projekt Panona net, HR-RS376, Program Interreg IPA CBC Cro-Ser 2014-2020.	45112712-9	41.653,92	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA	I. kvartal	3 mjeseca	07.01.2021		
31	31	Usluga stručnjaka za eko/geo turizam za Projekt Panona net, HR-RS376, Program Interreg IPA CBC Cro-Ser 2014-2020.	98390000-3	36.220,80	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA	I. kvartal	4 mjeseca	07.01.2021		
32	32	Usluga dizajniranja odmorišta za Projekt Panona net, HR-RS376, Program Interreg IPA CBC Cro-Ser 2014-2020.	98390000-3	27.165,60	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA	I. kvartal	3 mjeseca	07.01.2021		
33	33	Rekonstrukcija mosta za Projekt Panona net, HR-RS376, Program Interreg IPA CBC Cro-Ser 2014-2020.	45246510-1	108.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA	III. kvartal	3 mjeseca	06.05.2021		Izmijenjena
	33	Radovi na odmorištima, stanicama za bicikle i drvenom mostu za Projekt Panona net, HR-RS376, Program	45246510-1	349.530,72	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA	I. kvartal	3 mjeseca	07.01.2021	06.05.2021	

		Interreg IPA CBC Cro-Ser 2014-2020.												
34	34	Održavanje odvodnje oborinskih voda	45247112-8	40.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica		II. kvartal	4 mjeseca	07.01.2021		
35	35	Lož ulje	09100000-0	56.000,00	Postupak jednostavne nabave			Narudžbenica		I. kvartal	3 mjeseca	07.01.2021		
36	36	Geodetsko-katastarske usluge	71250000-5	24.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica		II. kvartal	3 mjeseca	07.01.2021		
37	37	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	79112000-2	40.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor		II. kvartal	4 mjeseca	07.01.2021		
38	38	Usluge agencija	79990000-0	128.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica		I. kvartal	12 mjeseci	07.01.2021		
39	38	Uređenje doma u Oljasima	45000000-7	50.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	III. kvartal	3 mjeseca	06.05.2021		Dodana
40	40	Geodetsko snimanje javne rasvjete	71241000-9	67.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	III. kvartal	3 mjeseca	06.05.2021		Dodana
41	41	Uređenje fontane na Spomen trgu hrvatskim braniteljima u Velikoj – faza II	45000000-7	150.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	III. kvartal	3 mjeseca	06.05.2021		Dodana
42	42	Usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova na uređenju stadiona u Trenkovu	71247000-1	38.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	II. kvartal	2 godine	06.05.2021		Dodana
43	43	Usluga izrade projektne dokumentacije za Poduzetničku zonu Velika	71242000-6	79.800,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor		II. kvartal	60 dana	06.05.2021		Dodana
44	44	Usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji športsko rekreacijskog centra Općine Velika (atletski stadion)	71247000-1	185.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	III. kvartal	4 godine	06.05.2021		Dodana
45	45	Usluga izrade projektne dokumentacije za zgradu Općine	71242000-6	35.400,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	II. kvartal	60 dana	06.05.2021		Dodana
46	46	Nabava traktorske kosilice	16311000-8	38.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	III. kvartal	20 dana	06.05.2021		Dodana
47	47	Sanacija potoka u Velikoj	45000000-7	37.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	III. kvartal	3 mjeseca	06.05.2021		Dodana
48	48	Oprema pješačko-turističke staze za Projekt Panona net, HR-RS376, Program Interreg IPA CBC Cro-Ser 2014-2020.	43325100-8	286.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	III. kvartal	3 mjeseca	06.05.2021		Dodana

Članak 3.

Postupak provedbe nabave provodit će se sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/16), te Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave (Službeno glasilo Općine Velika br. 03/19.)

Članak 4.

Ovaj Plan stupa na snagu prvog dana od dana donošenja i objavit će se u „Službenom glasilu Općine Velika“, te na službenim internet stranicama Općine Velika.

**ZAMJENIK OPĆINSKOG NAČELNIKA KOJI
OBNAŠA DUŽNOST OPĆINSKOG NAČELNIKA:**

Ivica Potočanac, dipl. ing., v.r.

Datum zadnje izmjene plana: 06.05.2021 13:17

Datum objave plana nabave: 07.01.2021 13:31